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Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect :  „Lucrări pregătitoare 

provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare  501 Filitelnic (lot 1 ) si sonda 2 Linia Dealului 

( lot 2 )” 

Având în vedere solicitarile de clarificari primite la achiziţia sus menţionată, vă transmitem alăturat răspunsurile 

noastre:  

 

SOLICITAREA DE CLARIFICARI NR.1 
 

 

Solicitare Clarificări 501 Filitelnic: 

 

1. Intrebare nr.1 : Vă rugăm să ne confirmați configurația corectă a capului de coloană și capului de 

erupție: 

 

Conform pag. 55 și 69 Caietul de Sarcini și Anexă deviz 26/42: 

Componentele ansamblului Cap Coloană: CC- 13 5/8 in x 350 bar(înfiletează 13 3/8 in și etanșează primar coloana 

de 9 5/8 in) – 13 5/8 in x 350 bar x 11 in x 700 bar (etanșează secundar coloana de 9 5/8 in și suspendă și 

etanșează primar 7 in- flansă intermediară 11 in x 700 bar x 11 in x 1050 bar, capul de erupție: CE 11 in x 1050 

bar x 7 1/16 in x 1050 bar cu baston, adaptat pentru snubbing ( tubing head etanșează 7 in și suspendă TE 2 7/8 

in) x 2 9/16 in x 1050 bar, 

deoarece în anexa cu cerințe minime se solicită: 

1. IP VH 13 5/8 in x 210 bar cu 3 seturi de bacuri 

DF 13 5/8 in x 210 bar prevenitor anular 

2. IP VH 9 in x 350 bar cu 3 seturi de bacuri 

DF 9 in x 350 bar prevenitor anular 

3. IP VH 7 1/16 in x 350 bar cu 3 seturi de bacuri 

DF 7 1/16 in x 350 bar prevenitor anular 

4. Manifold 3 1/16 in x 350 bar dotat minim cu o duză telecomandată și o duză manuală 

 

Răspuns întrebare nr. 1 

Configurația ansamblului Cap coloană / Cap Erupție este cea prezentată în Caietul de Sarcini, mai precis 

Cap Coloană: CC- 13 5/8 in x 350 bar(înfiletează 13 3/8 in și etanșează primar coloana de 9 5/8 in) – 13 5/8 in x 

350 bar x 11 in x 700 bar (etanșează secundar coloana de 9 5/8 in și suspendă și etanșează primar 7 in- flansă 

intermediară 11 in x 700 bar x 11 in x 1050 bar; 

 Cap Erupție: CE 11 in x 1050 bar x 7 1/16 in x 1050 bar cu baston, adaptat pentru snubbing ( tubing head 

etanșează 7 in și suspendă TE 2 7/8 in) x 2 9/16 in x 1050 bar; 

 

Referitor la componența ansambului de prevenire, minimul necesar pentru executarea forajului sondei sunt 

specificațiile tehnice prezentate în formularul ”Calculul Cimentării Coloanelor (Anexă cantități 4/8)” sau anexă 

”Cerințe minime”. Amândouă documente conțin aceleași specificații. Bineînțeles, ofertantul poate cota alte 

dimensiuni ale instalației de prevenire a erupțiilor cu condiția respectării presiunilor de lucru al prevenitoarelor. 
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2. Întrebare nr. 2 

Ce conexiune au burlanele 13 3/8 in , 9 5/8 in, 7 in și 5 in. 

 

Răspuns întrebare nr.2: 

Conexiunile burlanelor sunt următoarele: 

- 13 3/8 in- conexiune BTC; 

- 9 5/8 in – conexiune LTC; 

- 7 in – conexiune TSH Wedge 523; 

- 5 in – conexiune SLX; 

 

3. Întrebare nr 3: 

Ce conexiune are flanșa cu mufă a capului de coloană. 

 

Răspuns întrebare nr 3 

Flanșa cu mufă a capului de coloană are conexiunea STC. 

 

4. Întrebare nr. 4 

Se acceptă ofertarea unei instalații de prevenire a erupțiilor IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar ( DF 13 5/8 in 

echipat cu bacuri de 5 in și total; VH 13 5/8 in x 350 bar) cu mosor de 13 5/8 in x 350 bar – 13 5/8 in x 350 bar 

în loc de IP VH 13 5/8 in x 210 bar, DF 13 5/8 in x 210 bar, fără bacuri variabile și tăietoare conform cerințe 

minime? 

 

Răspuns întrebare nr. 4 

Da, se poate oferta o instalație de prevenire a erupțiilor cu presiunea de lucru mai mare decât cea prevăzută în 

Caietul de Sarcini, necontând denumirea producătorului, fără mosor între DF și VH, cu condiția ca echipamentul 

să respecte standardele API ST 53 ( ex: timp de închidere bacuri DF, VH; timp de umplere a acumulatorilor cu 

pompa pneumatică, electrică și cu amnândouă la un loc, etc). Bacuri parțiale necesare: 9 5/8 in, 5 in  și bacuri 

totale.  

 

5. Întrebare nr 5 

Se acceptă ofertarea unei instalații de prevenire IP tip Upetrom (DF 9 in x 700 bar echipat cu bacuri de 5 in și 

total, fără bacuri variabile și tăietoare; VH 9 in  x 350 bar S cu flanșă inferioară 700 bar și mosor 9 in x 700 – 11 

x 700 bar) în loc de 9 in x 350 bar solicitat în Caietul de Sarcini.  

 

Răspuns întrebare nr. 5  

Da, se poate oferta instalație de prevenire a erupțiilor tip S, formată din  DF 9 in x 700 bar – VH 9 in x 350 bar, 

fără mosor între DF și VH, necontând denumirea preducătorului, cu condiția ca echipamentul să respecte 

standardele API ST 53 ( ex: timp de închidere bacuri DF, VH; timp de umplere a acumulatorilor cu pompa 

pneumatică, electrică și cu amnândouă la un loc, etc). Bacuri parțiale necesare: 7 in, 5 in  și bacuri totale. 

 

 

6. Întrebare nr 6 

Se acceptă ofertarea unui manifold 2 1/16 in x 3 1/16 in echipat cu duză hidraulică și manuală tip Uztel. 

 

Răspuns întrebare nr.6 

Da, se acceptă tipul de manifold de erupție propus.  
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SOLICITAREA DE CLARIFICARI NR.2 
 

 

1. Conform anexelor Cerinte minime si 8 din caietul de sarcini, vă rugăm să precizati care este 

capacitatea totală a habelor pentru fluidul de foraj ce trebuie asigurat. 

 

 Răspuns întrebare nr 1 

Capacitatea totală minimă a habelor pentru fluidul de foraj ce trebuie asigurată este următoarea: 

Sonda 501 Filitelnic: 420 mc; 

Sonda 2 Linia Dealului : 420 mc; 

 

2. Se accepta ofertarea instalatie de foraj fara ofertarea indicatorului TOTCO? (Anexa 8) Mentionam ca 

in durata de realizarea fazelor( Harta normativa) nu este alocata durata pentru marsurile cu acest 

echipament. 

 

Răspuns întrebare nr. 2 

 

Da, se poate oferta instalația de foraj fără indicatorul TOTCO. 

 

3. Avand in vedere ca unele instalatii de foraj nu sunt construite din productie cu pene automate, acestea 

fiind un real pericol privind siguranta garniturii de foraj, este acceptabila ofertarea fara pene 

automate de prajini? 

 

Răspuns întrebare nr.3 

 

Da, se poate oferta instalația de foraj fără pene automate, dacă acestea nu sunt în dotarea instalației de foraj. 

 

4. Avand in vedere ca burlanele de tubaj sunt asigurate de catre Benficiar, este acceptabila ofertarea 

fara protectoare de burlane tip Klepo? 

 

Răspuns întrebare nr.4 

 

Da, se poate oferta fără protectoare de burlane de tip Klepo. 

 

5. Se accepta ofertarea instalatiei de foraj fara cleste automat pentru prajini? 

 

Răspuns întrebare nr.5 

 

Da, se poate oferta instalația de foraj fără clește automat pentru prăjini. 

 

6. Vă rugăm să precizați dacă se acceptă, pentru ofertarea instalației de foraj, presiunea pentru 

manifoldul încărcătorului, încărcător și furtunul de foraj de 350 bar (Anexa 8, cap 2.4, pct 

4,5,6).Menționăm că instalațiile de foraj au fost proiectate cu aceste echipamente pentru presiunea 

de 350 bar. 

 

Răspuns întrebare nr. 6 

 

Da, se acceptă ofertarea instalației de foraj având manifoldul încărcătorului, încărcător și furtunul de foraj 

presiunea de lucru de 350 bar. 

 

7. Se acceptă ofertarea instalației de foraj F 320, fabricată conform standardelor românești, dar cu 

inspecții conform API. 
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Răspuns întrebarenr. 7 

Da, se acceptă ofertarea unei instalații de foraj F 320 tf inpectata conform API 

 

8. Avand in vedere ca operatia de montare coloana de protectie 20" x 50 m, va fi executata de catre un 

subcontractor de specialitate dedarat, va rugam sa precizati dacă in locul devizului cuprins in cadrul 

lucrarilor de suprafata la Careul de foraj este posibila prezentarea ofertei subcontractorului de 

specialitate. 

 

Răspuns întrebare nr. 8 

 

Da, se poate prezenta oferta subcontractorului de specialitate montare coloană protecție 20” x 50 m. 

 

9. Va rugam sa precizati daca, in cadrul numarului de sape ofertate, stabilit de caietul de sarcini, 

ofertantul poate cota inclusiv sape inchiriate? 

 

Răspuns întrebare nr.9 

Da, se poate oferta inclusiv varianta sapelor închiriate cu conditia completarii formularului de oferta astfel incat 

sa rezulte ca sapele sunt inchiriate 

 

10. Avand in vedere ca asigurarea sculelor de instrumentatie se va realiza pe baze contractuale prin 

intermediul DOSCO Petroservices Romania, este acceptabil ca setul de scule de instrumentatie sa fie 

asigurat la baza Floresti, Prahova, cu mentiunea ca acestea vor fl aduse in santierul de foraj urgent, 

in cazul in care vor fi necesare? 

 

Răspuns întrebare nr.10 

 

Da, se acceptă prezentarea în timpul ofertei a unui contract între contractorul de foraj și un furnizor de scule 

de instrumentație. În contract trebuie prezentată o listă cu sculele de instrumentație care se vor livra (pentru 

fiecare tipodimensiune de material tubular existent în sondă), iar în caz de nevoie sculele de instumentație vor 

ajunge pe locația sondei în maxim  10 ore. 

 

11. Va rugam sa specificati tipul si caracteristicile reductiilor pentru tubing 27/8 in, conform Anexa deviz 

18/27. Precizati daca puneti la dispozitia contractorului materialul tubular (tubing) pentru 

confectionarea reductiilor. 

 

Răspuns întrebare nr.11  

Conexiunea reducțiilor va fi API, iar beneficiarul va pune la dispoziția contractorului tubingul necesar pentru 

confecționarea acestora.  

 

12. Pentru cele 2 sonde, va rugam sa precizati sursa si distanta de la care se transporta apa. 

 

Răspuns întrebare nr. 12 

Sursa de apă trebuie să fie autorizată și contorizată, iar distanța este pe o raza de 25 km de la locația sondei. 

 

13. Având in vedere ca in timpul forajului pot aparea dificultati, urmate sau nu, dupe caz, de complicatii 

sau accidente tehnice, mentionate si in caietul de sarcini — spre ex., „pierderi de circulaţie in stratele 

de suprafaţă, strangeri de gaură urmate de corectari, gazeificari ale fluidului de foraj, pierderi de 

circulatie", dificultati care implicit genereaza cresteri ale duratei de foraj si a costurilor de realizare 

a sondei — va rugam precizati cum se vor deconta lucrarile care se vor executa pentru rezolvarea 

acestora (de exemplu: marsuri suplimentare pentru corectarea gaurii de sonde, dopurile pentru 

stoparea pierderilor de circulatie, timpul suplimentar de operare cu instalatia de foraj etc.)? 
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Răspuns întrebare nr.13 

Avand in vedere caracterul de „contract la lucrare” , oferta va trebui sa includa solutii tehnico-economice care 

sa trateze adecvat atat prevenirea, cat si combaterea riscurilor.  In cazul confirmarii unei realitati gelogice sau 

a unor conditii geologice diferite  de cele estimate in caietul de sarcini, lucrarile suplimentare care exced 

caietului de sarcini generate de complicatiile enuntate  vor face obiectul unui act aditional. 

 

14. In cazul in care conditiile geologo-tehnice intalnite in gaura de sonda impun modificarea tuturor/unora 

dintre parametrii proiectati ai fluidului de foraj, ori compozitiei acestuia, pentru desfasurarea 

operatiilor in conditii de siguranta tehnologica, conducand astfel la depasirea cantitatilor si speciilor 

de materiale estimate in oferta de fluide de foraj, inclusiv a cantitatilor prevazute in stocul de 

necesitate, va rugam sa mentionati cum se vor deconta materialele suplimentare? 

 

Răspuns întrebare nr.14 

 

Conform contractului la lucrare, contractorul de foraj prin intermediul subcontractorului de specialitate de 

fluide de foraj trebuie sa se asigure inca din faza de ofertare ca fluidele de foraj propuse spre a fi introduse in 

sonda respecta cerintele caietului de sarcini si isi propun sa previna dificultatiile mentionate in caietul de 

sarcini. Astfel, acestia au posibilitatea de a propune solutii de imbunatatire inca din faza de ofertare.Cerintele 

caietului de sarcini fiind conditii minime pentru buna desfasurarea a procesului de foraj. Subcontractorul de 

fluide de foraj are libertatea de a-si alege propria reteta in corelare cu liniile directorare ale caietului de sarcini. 

Totusi daca conditiile geologo –tehnice intalnite difera de cele expuse in caietul de sarcini fiind certificate 

printr-o realitatea geologica diferita fata de cea estimata de proiectant si subcontractorul de fluide 

demonstreaza prin testele de laborator ( conform standardelor API) din domeniu  ca parametrii fluidului de foraj 

conduc la solutia unica ca doar astfel se poate finaliza sectiunea respectiv sonda, atunci prin intermediul 

supervizarii consumurile suplimentare de materiale/resurse vor face obiectul unei analize pentru a putea fi 

decontate. 

 

 

15. Referitor Ia art.15.3 din contract tariful de Standby cu Formatie completă este de 55% din T1 — tariful 

de operare pe o durată de maxim 14 zile, tarif care include şi costurile Executantului cu 

subcontractorii declarati. În această perioadă Executantul este obligat să execute operaţiuni de 

Intreţinere a găurii de sondă, ori de cate ori  este nevoie sau la solicitarea Beneficiarului. 

Executantul/subcontractorii impreună cu beneficiarul vor intocmi un program de lucru, urmând ca 

mterialele consumate in această perioada să fie decontate"3. Solicitam ca in timpul executiei 

operaţiunilor de intreţinere a găurii de sondă, ori de cate ori  este nevoie sau la solicitarea 

Beneficiarului sa se aplice tariful T1, nu tariful de stand by. 

 

Răspuns întrebare nr.15  

In cazul aparitiei unei situatii care va necesita aplicarea tarifului de stand by cu formatia completa, contractorul 

impreuna cu beneficiarul vor stabili un program minim de lucrari de intretinere a gaurii de sonda dupa caz sau 

de asteptare program de lucru. Materialele consumate in aceasta perioada vor fi decontate. In aceasta 

perioada,contractorul general va optimiza costurile cu subcontractorii declarati astfel incat sa respecte 

programul de intretinere a gaurii de sonda. Aceste operatii se vor executa aplicand tariful de stand by cu 

formatia completa asa cum este definit in contract. 

 

16. Vă rugăm să precizați dacă se cotează transportul de burlane și de tubing, conform anexe ofertă, 

deoarece, conform Anexei 3 la caietul de sarcini, acestea se asigură de beneficiar, de la depozit la 

locația sondelor. 

 

Răspuns întrebare nr. 16 

Da, se va cota transportul burlanelor și tubing-ului conform formularelor de ofertă. 
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17. Va rugam sa precizati cum se va desfasura procedura de negociere a ofertelor admisibile. 

 

Răspuns întrebare nr. 1 

Procedura de negociere se va desfasura conform cap.V din Instructiuni catre ofertanti , dupa cum urmeaza: 

 

După stabilirea ofertelor admisibile, va avea loc etapa de negociere a preţului cu ofertanţii care au oferta 

admisibila. Entitatea contractantă are dreptul de a desfăşura negocierile în maxim 3 runde succesive, pana cand 

se va ajunge la stabilirea ofertelor finale de pret. 

Negocierea va avea loc cu fiecare ofertant in parte, iar dupa fiecare sedinta de negociere se va încheia un proces 

verbal de negociere. Finalizarea negocierilor va avea la baza cate un Proces verbal de negociere care va conţine 

preţul final ofertat de catre fiecare ofertant. 

 Ofertelor admisibile astfel negociate li se va aplica criteriul de atribuire-pretul cel mai scazut,după care va fi 

stabilit clasamentul, respectiv oferta câştigătoare şi ofertele necâştigătoare.  

Ofertantului declarat castigator i se va solicita refacerea si depunerea ofertei in conformitate cu  cele negociate.  

Procedura de achiziţie se va finaliza prin intocmirea Raportului Procedurii, iar după aprobarea acestuia, comisia 

de evaluare va comunica ofertanţilor rezultatul procedurii. 

În cazul în care se constată că dupa negociere exista oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, entitatea 

contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor. Reofertarea se va face în 

termen de 5 zile lucrătoare. 

 

18. Care este semnificația sintagmei ”Cerințe similare API”, astfel încât contractorul de foraj să le poată 

identifica. 

 

Răspuns întrebare nr. 18 

Cerințe API – Cerințe American Petroleum Institute 

Cerințe similare- Pentru fiecare cerință API există un corespondent ISO, un standard.  

 

 

Solicitări clarificări Sonda 501 Filitelnic. 
 

19. Conform anexă cerințe minime se solicită acceleratoare de foraj 8 in, 6 ½ in,, dar în anexele tehnice 

pentru garnitura de foraj 1/8 si anexele la oferta 9,10,11,12/42 nu se solicita.Va rugam sa precizati 

daca se oferteaza aceste aceeleratoare. 

 

Răspuns întrebare nr 19 

Nu se vor cota acceleratoare pentru nici o fază a forajului. 

 

20. Vă rugăm să ne comunicați dacă se acceptă folosirea dalelor din beton armat de 3m x 1m x 0,18 m în 

locul dalelor de 4m x 1 m x 0,2 m. 

 

Răspuns întrebare nr. 20 

Da, se acceptă folosirea dalelor de 3m x 1m x 0,18 m, cu condiția ca numărul dalelor să fie suplimentat pentru 

acoperirea suprafeței ocupate de dalele de 4m x 1m x 0,2 m. Suplimentarea dalelor, transportul lor cât și 

manipularea vor intra în sarcina contractorului, beneficiarul nefiind implicat la vreo plată suplimentară. 

 

21. Conform anexă cantități 1/7 – Alcătuirea garniturii de foraj și anexelor de deviz 9/42 și 11/42 vă rugăm 

să precizați numărul stabilizatorilor de diametru 444 mm și 311 mm.  

 

Răspuns întrebare nr. 21 

 

Se vor cota 3 stabilizatori 444 mm și 3 stabilizatori 311 mm. Un stabilizator din fiecare dimensiune va fi 

stabilizator de sapă (MxM). 
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Solicitări de clarificări din partea subcontractorului de specialitate pentru forajul 

dirijat. 
 

22. Întrebare nr. 22( din formatul PDF) 

 

Răspuns întrebare nr. 22 

Atașat vă transmitem formularele de ofertă refăcute pentru faza a III- a și pentru faza a IV-a.(formulare atasate) 

 

23. Intrebare nr.23 ( din formatul PDF) 

Raspuns intrebarea nr.23 

Atașat vă transmitem formularul de ofertă aferent fazei a IV a modificat. 

 

24. În Caietul de Sarcini- CS 501 Filitelnic nr 2004 / -0/2023, la pagina 90 – Comandă geologo tehnică faza 

IV(6”) sunt menționate ”Investigații speciale (Gama Natural Corelare; microimagistică, Dipol Sonic): 

2.900/3.363 m – 3.200 / 3.963 m (TVD/MD), vă rugăm să ne clarificați dacă acestea vor fi făcute în 

gaură liberă folosind echipamentele Wireline sau în timpul forajului, folosind echipamentul LWD. 

 

Răspuns întrebare nr. 24 

Investigațiile geofizice nu se vor efectua cu LWD. 

 

25. Vă rugăm să comunicați care va fi data estimată de începere a forajului, pentru planificarea 

echipamentelor cerute în caietul de sarcini.  

 

Răspuns întrebare nr. 25 

        Data estimata va fi clarificata in etapa de negociere. 

 

26. Se pot oferi filete API (BTC sau LTC) pentru accesoriile de coloană 13 3/8 in , 9 5/8 in și 7 in. 

Răspuns întrebare nr. 26 

Filete acceptate:- coloane: 13 3/8 in – BTC 

                         9 5/8 in – Wedge 511( reducție de la Wedge 511 – la LTC) 

                          9 5/8 in – LTC 

                          7 in – Wedge 523 

27. La această sondă, pentru ultima coloană se pot cota accesorii de coloană cu filete API împreună cu 

reducție. 

 

Răspuns întrebare nr. 27 

Filet acceptat:  coloană ( liner) 5 in - SLX 

 

Solicitări de clarificări din partea subcontractorului de specialitate pentru fluidul de 

foraj. 
 

28. In CS tabel 2 , pag 6 se specifica faptul ca IPCN ul trebuie sa fie dotata cu : “ Doua mixere ( unul fiind 

dispizitiv de mixare rapida ) pentru prepararea fluidului de foraj “. La pag 31 , capitolul” Instalatia 

de preparare si conditionare fluide de foraj “ se specifica : Instalatia de foraj va avea doua mixere ( 

unul fiind dispozitiv de mixare rapida) pentru prepararea fluidului de foraj “. In acest contex, asigura 

contractorul de fluide dispozitivul de mixare rapida ?  

 

Raspuns intrebare 28 : 

Contractorul de foraj prin intermediul subcontractorului de fluide de foraj va asigura dispozitivul de mixare 

rapida .Dispizitivul de mixare rapida va fi cotat pentru toate fazele aferente forajului. 
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29. Numarul de site vibratoare solicitat in CS pentru primele doua faze este de 3 site , iar pentru ultimele 

doua , 4 site vibratoare. Cate site vibratoare vor fi echipate pentru aceasta sonda in contextul in care 

nu se specifica numarul de site al instalatiei? 

 

Raspuns intrebare 29: 

            Se vor asigura 4 site vibratoare. 

 

30. Cerinta de la pagina 32 solicita la sonda o centrifuga si o unitate de floculare dar si ca” echipamentele 

sa aiba posibilitatea recuperarii de barita”.Mentionam ca pentru recuperarea de barita este necesar 

un tandem de 2 centrifugi, iar recuperarea este eficineta pentru densitati mai mari de 1.35 SG . Cate 

centrifuge vor fi ofertate avand in vedere ca la aceasta sonda densitatea maxima este de 1.30 SG doar 

in faza 4? 

 

Raspuns intrebare 30: 

Se va cota o singura centrifuga  

 

31. Caracteristicile solicitate pentru fluidul din faza 2 ( tabel 14, pag 45) include eficienta controlului 

solidelor ECS >85 si procentul solidelor usoare <6 %. Calculand cu cerintle limita ( 85 si 6) , ratia de 

dilutie rezultat este de 2.5 m3/m3 adica un volum de dilutie de 453.4 m3 , fata de ratie de dilutie 2 

m3/m3,respectiv 167 m3 , ambele afisate la pag.7 din anexa de cantitati, capitolul “ Fluide de foraj 

–Volume si cantitati” 

 

Raspuns intrebare 31 : 

               Punctul expus mai sus este o prezentare si nu o intrebare sau cerinta. Volumele mentionate in caietul 

de sarcini se vor respecta. 

 

32. Avand in vedere ca diferenta de volume (si costuri implicite) este semnificativa, precum si faptul ca 

se constata la toate intervalele , erori de calcul privind volumele de fluid preparate, pierdute sau 

evacuate, va rugam sa acceptati modul de calcul specific al contractorului de fluide. 

 

Raspuns intrebare 32: 

 In urma verificarii, volumele de fluide sunt corecte in caietul de sarcini,astfel se vor respecta volumele 

mentionate in caietul de sarcini. 

 

33. Va rugam sa confirmati daca continutul de ioni de clor din faza 3 , tabel 17 , pag 49 , solicitat intre 

limitele 14500-40.000 mg/l este corect , in conditiile in care se solicita reutilizarea fluidului din faza 

precedenta , fluid cu continut de ioni de 35000 mg/l  

 

Raspuns inrebare 33 

              Proprietatiile sistemelor cat si intervalul de continut de ioni de clor este corect conform cerintelor 

caietului de sarcini.  

 

34. La pagina 70 in CS se mentioneaza ca : “Sonda va fi perforata cu putul plin cu fluid limpede CACl2 cu 

puritate 95%. In tabele 29 si 32 pag 71 , produsul indicat pentru fluidul de perfoare este de NACl cu 

care se poate obtine o densitate maxima de 1.2 SG .Mentionati produsul care trebuie ofertat pentru 

perforare. 

 

Raspuns intrebare 34 : 

              Se va cota CaCl2. Produsul CaCl2 a fost bugetat in cadrul proiectului pana la densitatea de 1.3 SG. 

 

35. Din formularul F3 tubaj rezulta ca barita necesara pentru operatia de  cimentare pentru faza 2 nu se 

liciteaza , dar si faptul ca , pentru nici o faza nu se liciteaza transportul baritei. Va rugam clarificati. 
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Raspuns intrebare 35: Se va cota conform :  

 

Faza I : Barita :0 

Faza II: Barita : 8 BB ( 1BB/1.5 MT) 

Faza III: Barita : 24 BB ( 1BB/1.5 MT) 

Faza IV: 10 BB ( 1BB/1.5 MT) 

Si transportul aferent. 

 

36. Avand in vedere cantitatea mare ( 61.67 MT) , valoarea acestea va fi introdusa in valoarea totala sau 

separat? 

Raspuns intrebare 36 : 

In cazul in care intrebarea se refera la cantitatea de Barita , aceasta va fi inclusa in costul total. 

 

37. Valoare stocului de siguranta se oferteaza , va fi introdusa in valoarea totala sau separat ? 

 

Raspuns intrebare 37: 

Da, valoarea stocului de siguranța la fluidele de foraj cat si transportul acestora va fi inclusa in valoarea totala 

. 

 

38. Avand in vedere ca in cazul fluidului de foraj costurile pentru realizarea unei sectiuni nu sunt uniforme 

pe intreaga durata a acesteia ( exista costuri initiale mari la prepararea fluidului) va rugam sa precizati 

cum se va face decontarea materialelor in situatia in care intervalul realizat va fi mai scurt decat cel 

proiectat ( regula de trei simpa nu este corecta/aplicabila) 

 

Raspuns intrebare 38 : 

În situația in care intervalul va fi mai scurt decât cel planificat , costurile de preparare ale fluidului de foraj se 

vor deconta integral iar cele de întreținere vor fi aferente secțiunii săpate la care se vor aplica  ratele de diluție 

conform ofertei tehnice economice. 

 

39. Aferent intervalului 12.25 in , pentru a optimiza regimul de foraj ( viteza de avansare, debit) , va 

rugam sa acceptati marirea intervalului pentru parametrul YP de la 14-20 lbs/100ft2 la 14-25 

lbs/100ft2 

 

Raspuns intrebare 39: Se accepta marirea intervalului pentru valoarea YP –ului : 15-25 lbs/100ft2 

 

40. Va rugam sa specificati cum se va deconta CaCl2 nefolosita, in cazul in care densitatea necesara a 

saramurii va fi mai mica decat cea cotata.Clorura de calciu este un produs puternic higorscopic si se 

depoziteaza numai in spatii inchise cu umiditatea redusa. 

 

Raspuns intrebare 40: 

              Se va deconta conform densitatea mentionata in caietul de sarcini. 

41. In CS se solicita pentru fiecare interval echiparea sitelor vibratoare cu plase specifice , de catre 

contractorul de fluide. Va rugam sa precizati in care formular , capitol si pozitie vor fi cotate plasele 

de sita. 

 

Raspuns intrebare 41: 

Plasele de sita trebuie sa fie asigurate conform caiet de sarcini. Cotarea lor se poate efectua in completarea 

Formularul F3 , Obiectul:Sapare , Categoria de lucrari : fiecare faza aferenta. 

 

SONDA 2 LINIA DEALULUI 
 

42. Ce conexiune au burlanele 13 3/8 in, 9 5/8 in și 5 ½ in. 
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Răspuns întrebare nr. 42 

Conexiune burlane:            13 3/8 in – STC 

    9 5/8 in – LTC 

    5 1/2 in – SEC( accesorii) 

    5 ½ in – TSH Blue (reducție de la  Cep SEC- Mufă TSH Blue) 

 

 

 

 

43. Ce conexiune are flanșa capului de coloană 13 5/8 x 13 5/8 x 350 bar. 

 

Răspuns întrebare nr 43 

Filet flanșă cap coloană cu mufă - STC 

 

44. Putem oferta IP 13 5/8 in x 700 bar ( DF 13 5/8 in x 700bar cu bacuri de 5 in și total); VH 13 5/8 in x 350 

barS, flanșă inferioară 700 bar și superioară 350 bar și mosor 13 5/8 x 700 bar – 13 5/8 in x 350 bar. 

 

Răspuns întrebare nr. 44  

Se poate oferta 13 5/8 in x 700 bar format din DF 13 5/8 in x 700 bar (Închidere parțială și totală) și VH 13 5/8 

in x 350 bar S fără mosor între DF și VH. Prevenitorul DF va trebui să aibă închidere parțială pentru orice 

dimensiune de material tubular introdus în sondă, iar contractorul va trebui să pună la dispoziție toate 

dimensiunile de mosoare de trecere pentru a se putea face legătura de la capul de coloană pus la dispoziție de 

beneficiar și ansamblul de prevenitoare ofertat. 

 

45. Ce conexiune are tubingul ofertat? 

 

Răspuns întrebare nr. 45  

Conexiune tubing – VA Superior 

 

46. Ne puteți asigura 4 bucăți de tubing pentru confecționarea reducțiilor de tubing necesare? 

 

Răspuns întrebare nr. 46  

Da, beneficiarul va pune la dispoziție tubingul necesar pentru confecționarea reducțiilor. 

 

47. Putem oferta manifold special tip UZTEL 3 1/16 x 2 1/16 x 700 echipat cu duză hidraulică, mecanică și panou 

duză? 

 

Răspuns întrebare nr. 47 

 

Da, se poate oferta. 

 

48. Putem oferta IP 9 x 700 ( DF 9 x 700 cu bacuri de 5 in și total); Vh 9 x 350 S, flanșă inferioară 700 și superioară 

350 și mosor 9 x 700 – 11 x 700 Tip Upetrom?  

 

Răspuns întrebare nr. 48 

Se poate oferta instalație de prevenire a erupțiilor 9 in x 700 bar formată din DF 9 in x 700 bar (închidere parțială 

și totală) și VH 9 in x 350 bar S fără mosor între DF și VH. Prevenitorul DF va trebui să aibă închidere parțială 

pentru orice dimensiune de material tubular introdus în sondă, iar contractorul va trebui să pună la dispoziție 

toate dimensiunile de mosoare de trecere pentru a se putea face legătura de la capul de coloană pus la dispoziție 

de beneficiar și ansamblul de prevenitoare ofertat. 

 

49. În urma vizitării amplasamentului la sonda 2 Linia Dealului s-a constatat că drumul de exploatare din pământ 

în lungime de 1.500 m care trebuie reamenajat nu este cuprins în devizele pentru lucrările pregătitoare 

provizorii. Vă rugăm să clarificați acest aspect.  
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Răspuns întrebare nr 49  

Se va respecta caietul de sarcini. Acest aspect se va clarifica in etapa de negociere. 

 

50. Raspuns intrebare nr.50 

Formularul de ofertă cuprinde toate elementele necesare dirijării sondei. Nu este necesară modificare 

formularului cu încă doua zile de standby. 

 

51. Vă rugăm să comunicați care va fi data estimată de începere a forajului, pentru planificarea echipamentelor 

cerute în caietul de sarcini. 

 

Răspuns întrebare nr. 51 

Data estimata va fi clarificata in etapa de negociere. 

 

52.Se pot oferi filete API (BTC sau LTC) pentru accesoriile de coloană 13 3/8 in , 9 5/8 in și 5 1/2 in. 

 

Răspuns întrebare nr. 52 

Filete acceptate: coloane: 13 3/8 in – STC 

          9 5/8 in – LTC 

                     5 1/2 in – SEC( accesorii) 

                     5 ½ in – TSH Blue (reducție de la  Cep SEC- Mufă TSH Blue) 

 

53. Se va cota : dispozitiv hidraulic de cimentare etajată 5 ½ in cu packer (DCE), complet echipat, conform 

anexă cantități 4/7 având în vedere că în caietul de sarcini, tubaj și cimentare faza III, pg 51-52 și anexă deviz 

17/33 nu se solicită. 

Răspuns întrebare nr. 53 

Nu se va cota  dispozitiv de cimentare etajată 5 1/2 in. 

 

54. Intrucat in CS nu se regaseste un tabel cu evaluarea  duratei operatiilor de probare a stratelor , iar in 

formularul F3 nu se solicita cotatii pentru asistenta tehnica si laborator, va rugam sa specificati daca acestea se 

vor oferta si pentru ce perioada de timp ? 

Raspuns intrebare 54 : Nu se liciteaza asistenta tehnica si laborator .  

 

55. Valoarea stocului de necesitate va fi introdusa in valoarea totala sau separat? 

Raspuns 55: 

Da, valoarea stocului de siguranța la fluidele de foraj cat si transportul acestora va fi inclusa in valoarea totala 

 

56. Va rugam sa confirmati daca volumul pentru probe este de 123 sau 138 m3? 

Raspuns 56: 

Volumul pentru probe este de 123 m3. 

 

57. Densiatea maxima a fluidului de completare care poate fi obtinuta cu CaCl2 de puritate 94-97% este de 1.39 

SG. Va rugam specificati solutia tehnica  poate fi folosita pentru a densitatea solicitata de 1.398 SG 

Raspuns intrebare 57: 

Conform caiet de sarcini pagina 67: Sonda va fi perforată cu puțul plin cu fluid limpede: CaCl2 cu puritate 95 %, 

astfel conform tabele de specialitate CaCl2 se poate obtine pana la 1.398S SG. Astfel pentru o siguranta in 

operare si evitarea posibilei cristalizari a saramurii care depinde de temperatura de lucru , se poate accepta 

densitatea de referinta de 1.39 SG. 

 

 

58. Avand in vedere ca in cazul fluidului de foraj costurile pentru realizarea unei sectiuni nu sunt uniforme pe 

intreaga durata a aacesteia ( exista costuri initiale mari la prepararea fluidului) va rugam sa precizati cum se va 

face decontarea materialelor in situatia in care intervalul realizat va fi mai scurt decat cel proiectat ( regula de 

trei simpa nu este corecta/aplicabila) 



 

 

12/27 

 

Raspuns intrebare 58 : 

În situația in care intervalul va fi mai scurt decât cel planificat , costurile de preparare ale fluidului de foraj se 

vor deconta integral iar cele de întreținere vor fi aferente secțiunii săpate la care se vor aplica cu ratele de 

diluție conform ofertei tehnice economice. 

 

59. Va rugam sa clarificati tipul de sarmura ce se va cota la probele de productie , NaCl conform tabelle pag 71 

sau cacl2 pentru densitate de 1.3 SG conform pecificatii de la pag 70. 

Raspuns intrebare 59: 

Paginile 70 si 71 din caietul de sarcini nu fac referire la aspectele mentionate de dumneavoastra in intrebare .  

Conform caiet de sarcini pagina 67: Sonda va fi perforată cu puțul plin cu fluid limpede: CaCl2 cu puritate 95 %. 

 

60. Aferent intervalului 12.25 in , pentru a optimiza regimul de foraj ( viteza de avansare, debit) , va rugam sa 

acceptati marirea intervalului pentru parametrul YP de la 15-20 lbs/100ft2 la 15-25 lbs/100ft2 

Raspuns intrebare 60: Se accepta marirea intervalului pentru valoarea YP –ului : 14-25 lbs/100ft2 

 

61. In CS se solicita pentru fiecare interval echiparea sitelor vibratoare cu plase specifice , de catre contractorul 

de fluide. Va rugam sa precizati in care formular , capitol si pozitie vor fi cotate plasele de sita. 

Raspuns intrebare 61: 

Plasele de sita trebuie sa fie asigurate conform caiet de sarcini. Cotarea lor se poate efectua in completarea 

Formularul F3 , Obiectul:Sapare , Categoria de lucrari : fiecare faza aferenta. 

 

 

SOLICITARE DE CLARIFICARI NR.3 
 

Solicitare Clarificări 501 Filitelnic 

 

1. Conform Anexa 3, pag. 9 din caietul de sarcini, operatia de cimentare este asigurata de catre 

beneficiar. Va rugam sa precizati daca se coteaza in oferta, conform Anexe deviz 23, 24/42 

haba de preparare cu agitator si transport haba. 

 

Răspuns întrebare nr. 1 

Având în vedere că operația de cimentare este esecutată de beneficiar, haba preparare cu agitator și transport 

habă nu se va cota. 

 

2. Conform Anexa- tabel 2 din caietul de sarcini (pag.6), Anexa cerinte minime si Anexa 8, va 

rugam sa precizati tipul pompelor care trebuie ofertate. 

Răspuns întrebare nr. 2 

Se vor cota 2 pompe 3 PN 1600 CP. 

 

3. Conform caiet de sarcini , Anexa cerinte minime si Anexa 8 , va rugam sa precizati numarul de site 

vibratoare care trebuie ofertate. 

Răspuns întrebare nr. 3:  

Se vor cota 4 site vibratoare 

 

4. Va rugam sa ne transmiteti ce centitatea de fluid( tone) va fi evacuat la probarea stratelor ? PAgina 70 

, tabel 28 , volum evacuat : 80 m3 ( aprx.99 tone) sau Anexa deviz 39/42 probe productie Formular F3 

procesare/eliminare finala fluid de foraj cu continut de cloruri :189.8 tone ? 

Răspuns întrebare nr.4:  

Se va cota conform caiet de sarcini pagina 70 , tabel 28 , volum evacuat : 80 m3  

 

5. Se va cota mixer rapid pentru prepararea fluidului de foraj pentru fazele I,III,IV, deorece in Anexa Deviz 

9/42 , 12/42, 14/42 Formularul F3 nu apar.Este introdus doar la faza II ( anexa deviz 11/42 formular F3) 
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Răspuns întrebare nr. 5: 

 Contractorul de foraj prin intermediul subcontractorului de fluide de foraj va asigura dispozitivul de mixare 

rapida .Dispizitivul de mixare rapida va fi cotat pentru toate fazele aferente forajului. 

 

6. Cate centrifugi separatoare se vor cota ? 

 Răspuns întrebare nr. 6 :  

Se va cota o singura centrifuga 

 

7. CS pagina 49, tabel 17 Parametrii fluid de foraj III se propune sa se trateze cu > 120 kg/m3 podire 

carbonatica F,M,C si 10-50 kg/m3 material prevenire pierdere rezervor, folosind aceste concentratii 

denistatea fluiduluiva depasii valoarea proiectata de 1.10 SG . Precizatii ce concentratii se vor folosi pe 

acesta sectiune. 

Răspuns întrebare nr. 7 : 

Conform caiet de sarcini pagina 11 , “Estimarea dificultăților de foraj și măsuri de prevenire: pierderi de 

circulație în formațiunile de suprafață și în formațiunile depletate” , ofertantul va respecta caietul de sarcini 

pagina 49 , tabel 17 cu privire la toti parametrii mentionati . Pentru evitarea pierderilor se va incepe sectiunea 

cu densitatea de 1.05-1.10 Sg iar diferenta de materiale ce va depasi densitatea se va utiliza pentru tratamentele 

la sacrificiu pentru prevenirea pierderilor cat si combaterea acestora. 

 

8. Tinand cont de caracterul contractului la lucrare va rugam sa confirmati ca plata fiecarei faze se va face 

respectand valorile din oferta de fluide chiar daca aceasta valoare nu a fost atinsa ca urmare a 

economiilor facute de catre contractorul de fluide (consum mai mic de produse chimice, folosirea  unui 

numar mai mic de plase de sita, etc) sau ca urmare a terminarii mai rapide a fazei (zile mai putine 

necesare atingerii adancimii proiectate pentru faza respectiva). 

Răspuns întrebare nr.8: 

În condițiile contractului la lucrare , subcontractorul de fluide va fi plătit conform ofertei tehnice economice. 

Totuși, economiile cat si costurile suplimentare care nu sunt asociate Beneficiarului, vor fi in responsabilitatea  

ofertantului. In situația in care intervalul va fi mai scurt decât cel planificat , costurile de preparare ale fluidului 

de foraj se vor deconta integral iar cele de întreținere vor fi aferente secțiunii săpate la care se vor aplica cu 

ratele de diluție conform ofertei tehnice economice. 

 

9. In cazul in care conditile geologo-tehnice intalnite in gaura de sonda impun modificarea tuturor/unora 

dintre parametrii proiectati ai fluidului de foraj, ori compozitiei acestuia, pentru desfasurarea 

operatiilor in conditii de siguranta tehnologica, conducand astfel la depasirea cantitatilor si speciilor de 

materiale estimate in oferta de fluide de foraj, inclusiv a cantitatilor prevazute in stocul de necesitate, 

va rugam sa mentionati cum se vor deconta atare materialele suplimentare? 

Răspuns întrebare nr.9 

Conform contractului la lucrare, contractorul de foraj prin intermediul subcontractorului de specialitate de 

fluide de foraj trebuie sa se asigure inca din faza de ofertare ca fluidele de foraj propuse spre a fi introduse in 

sonda respecta cerintele caietului de sarcini si isi propun sa previna dificultatiile mentionate in caietul de 

sarcini. Astfel, acestia au posibilitatea de a propune solutii de imbunatatire inca din faza de ofertare.Cerintele 

caietului de sarcini fiind conditii minime pentru buna desfasurarea a procesului de foraj. Subcontractorul de 

fluide de foraj are libertatea de a-si alege propria reteta in corelare cu liniile directorare ale caietului de sarcini. 

Totusi daca conditiile geologo –tehnice intalnite difera de cele expuse in caietul de sarcini fiind certificate 

printr-o realitatea geologica diferita fata de cea estimata de proiectant si subcontractorul de fluide 

demonstreaza prin testele de laborator ( conform standardelor API) din domeniu  ca parametrii fluidului de foraj 

conduc la solutia unica ca doar astfel se poate finaliza sectiunea respectiv sonda, atunci prin intermediul 

supervizarii consumurile suplimentare de materiale/resurse vor face obiectul unei analize pentru a putea fi 

decontate. 

 

10. Va rugam sa precizati daca contractorul de fluide poate propune propriile retete de fluide de foraj 

pentru obtinerea parametrilor proiectati ai fluidului de foraj. 

Răspuns întrebare nr.10: 
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Subcontractorul de fluide de foraj are libertatea de a-si alege propria rețeta in corelare cu liniile directoare ale 

caietului de sarcini si sa prevină dificultățile menționate in caietul de sarcini.Astfel, subcontractorul de fluide 

are posibilitatea de a propune soluții de îmbunătățire pentru buna desfășurarea a procesului de foraj 

 

11. In timpul efectuarii forajului sondei pot aparea pierderi de circulatie care, in ciuda tuturor 

tratamentelor se pot ridica la volume de sute de m3, implicit costuri foarte mari si care nu se pot 

previziona in oferta de fluide deoarece ar ridica valoarea ofertei in mod nejustificat. Va rugam sa 

precizati care va fi modalitatea de decontare a acestor volume de fluid pierdute in formatiune. 

Răspuns întrebare nr.11:  

Confirmarea unei realitati geologice diferte fata de cea estimata in caietul de sarcini, va face obiectul unei 

analize a proiectantului geolog urmand ca functie de decizia acestuia cu privire la posibilia diferenta geologica 

aparauta, anumite prorietati ale fluidului de foraj sa fie corelate conform conditiilor geologo-tehnice diferite si 

confirmate de proiectantul geolog, supervizor geolog, supervizor foraj. Urmaritorul de contract de foraj va face 

o analiza asupra materialelor in situatia unei realitati geologice diferite fata de cea estimata si se vor deconta. 

 

12 Pentru probe productie, se coteaza asistenta tehnica si Iaborator? Va rog sa specificati numarul de zile 

Răspuns întrebare nr. 12:  

Nu se coteaza 

 

13.Contractorul de fluide poate introduce in oferta cantitatile de detritus si fluid residual in urma calculului 

rezultat sau cantitatiile din CS sunt obligatorii? 

Răspuns întrebare nr 13:  

Cantitățile de detritus si fluid rezidual trebuie cotate conform caiet de sarcini.Cantitatiile expuse in caietul de 

sarcini sunt rezultate in urma calculelor efectuate. 

 

14. Va rugam sa precizati cum se vor deconta dopurile de degajare a gamiturii de foraj in cazul unei eventuate 

prinderi de ganitura si timpul de operare cu instalatia de foraj?  

Răspuns întrebare nr. 14:  

Responsabilitatea prevenirii prinderii garniturii de foraj revine în sarcina contractorului de foraj. Dacă prinderea 

garniturii de foraj este din culpa contractorului de foraj, atunci el este direct răspunzător pentru prinderea 

acesteia și va suporta toate cheltuielile generate de prinderea garniturii de foraj. Dacă prinderea garniturii de 

foraj se datorează  unor diferențe întâlnite în timpul forajului față de caietul de sarcini și proiectul tehnic, 

atunci timpul de operare cu instalatia de foraj,  echipamentele , dopurile de degajare , vor fi supuse analizei  

spre decontare. 

             

 

Sonda 2 Linia Dealului 
 

15. Va rugam sa confirmati ca graficul de executie, prezentat in oferta tehnica si financiara, nu va va contine si 

durata de executie a probelor de productie, care nu se liciteaza. 

Răspuns întrebare nr.15 

Atașat vă transmitem graficul de execuție al sondei 2 Linia Dealului 

 

16. Conform Anexa- tabel 2 din caietul de sarcini (pag.6), Anexa cerinte minime si Anexa 8, va 

rugam sa precizati tipul pompelor care trebuie ofertate. 

Răspuns întrebare nr. 16 

Se vor oferta 2 pompe de 1.600 CP 

 

17. Conform caiet de sarcini , anexa cerinte minime si Anexa 8 , va rugam sa precizati numarul de site vibratoare 

care trebuie ofertate 

Răspuns întrebare nr. 17 :  

Se vor cota 4 site vibratoare  
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18.Va rugam sa ne transmiteti ce cantiate de fluid (tone) va fi evacuat la Probarea stratelor? Pagina 67, Tabel 

21 Volum evacuat:61 m3(aprox:78 tone) sau Formular oferta 32133 Probe productie Formular F3 Procesare fluid 

rezidual cu continut de cloruri :256 tone? 

Răspuns întrebare nr.18: 

 Cantiatea de fluid ( tone) evacuat la probarea startelor se va cota conform pagina 67, tabel 21  

 

19.  Tinanad cont de caracterul contractului la lucrare va rugam sa confirmati ca plata fiecarei faze se va face 

respectand valorile din oferta de fluide chiar daca aceasta valoare nu a fost atinsa ca urmare a economiilor 

facute de catre contractorul de fluide (consum mai mic de produse chimice, folosirea unui numar mai mic de 

plase de sita, etc) sau ca urmare a terminarii mai rapide a fazei (zile mai putine necesare atingerii adancimii 

proiectate pentru faza respectiva). 

Răspuns întrebare nr. 19: 

 În condițiile contractului la lucrare , subcontractorul de fluide va fi plătit conform ofertei tehnice economice. 

Totuși, economiile cat si costurile suplimentare care nu sunt asociate Beneficiarului, vor fi in responsabilitatea  

ofertantului. In situația in care intervalul va fi mai scurt decât cel planifica, costurile de preparare ale fluidului 

de foraj se vor deconta integral iar cele de întreținere vor fi aferente secțiunii săpate la care se vor aplica cu 

ratele de diluție conform ofertei tehnice economice. 

 

20. In cazul in care conditile geologo-tehnice intalnite in gaura de sonda impun modificarea tuturor/unora dintre 

parametrii proiectati ai fluidului de foraj, on compozitiet acestuia, pentru desfasurarea operatiilor in conditii 

de siguranta tehnologica, conducand astfel la depasirea cantitatilor si speciilor de materiale estimate in oferta 

de fluide de foraj, inclusiv a cantitatilor prevazute in stocul de necesitate, va rugam sa mentionati cum se vor 

deconta atare materialele suplimentare? 

Răspuns întrebare nr. 20 : 

Conform contractului la lucrare, contractorul de foraj prin intermediul subcontractorului de specialitate de 

fluide de foraj trebuie sa se asigure inca din faza de ofertare ca fluidele de foraj propuse spre a fi introduse in 

sonda respecta cerintele caietului de sarcini si isi propun sa previna dificultatiile mentionate in caietul de 

sarcini. Astfel, acestia au posibilitatea de a propune solutii de imbunatatire inca din faza de ofertare.Cerintele 

caietului de sarcini fiind conditii minime pentru buna desfasurarea a procesului de foraj. Subcontractorul de 

fluide de foraj are libertatea de a-si alege propria reteta in corelare cu liniile directorare ale caietului de sarcini. 

Totusi daca conditiile geologo –tehnice intalnite difera de cele expuse in caietul de sarcini fiind certificate 

printr-o realitatea geologica diferita fata de cea estimata de proiectant si subcontractorul de fluide 

demonstreaza prin testele de laborator ( conform standardelor API) din domeniu  ca parametrii fluidului de foraj 

conduc la solutia unica ca doar astfel se poate finaliza sectiunea respectiv sonda, atunci prin intermediul 

supervizarii consumurile suplimentare de materiale/resurse vor face obiectul unei analize pentru a putea fi 

decontate. 

 

21. Va rugam sa precizati daca contractorul de fluide poate propune propriile retete de fluide de foraj pentru 

obtinerea parametrilor proiectati ai fluidului de foraj. 

Răspuns întrebare nr. 21: 

Subcontractorul de fluide de foraj are libertatea de a-si alege propria rețeta in corelare cu liniile directoare ale 

caietului de sarcini si sa prevină dificultățile menționate in caietul de sarcini.Astfel, subcontractorul de fluide 

are posibilitatea de a propune soluții de îmbunătățire pentru buna desfășurarea a procesului de foraj. 

 

22. In timpul efectuarii forajului sondei pot aparea pierderi de circulatie care, in ciuda tuturor tratamentelor 

se pot ridica la volume de sute de m3, implicit costuri foarte mari si care nu se pot previziona in oferta de fluide 

deoarece ar ridica valoarea ofertei in mod nejustificat. Va rugam sa precizati care va fi modalitatea de decontare 

a acestor volume de fluid pierdute in formatiune. 

Răspuns întrebare nr. 22: 

Confirmarea unei realitati geologice diferte fata de cea estimata in caietul de sarcini, va face obiectul unei 

analize a proiectantului geolog urmand ca functie de decizia acestuia cu privire la posibilia diferenta geologica 

aparauta, anumite prorietati ale fluidului de foraj sa fie corelate conform conditiilor geologo-tehnice diferite si 

confirmate de proiectantul geolog, supervizor geolog, supervizor foraj. Urmaritorul de contract de foraj va face 
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o analiza asupra materialelor in situatia unei realitati geologice diferite fata de cea estimata si se vor deconta. 

Acest aspect este descris în contract la articolul 14.1.2, alineatul (i).  

 

23. Pentru probe productie, se coteaza asistenta tehnica si laborator? Va rog sa specificati numarul de zile. 

Răspuns întrebare nr. 23:  

Nu se liciteaza asistenta tehnica si laborator . 

 

24. Contractorul de fluide poate introduce in oferta cantitatile de detritus si fluid residual in urma calculului 

rezultat sau cantitatiile din CS sunt obligatorii? 

Răspuns întreare nr. 24:  

Cantitățile de detritus si fluid rezidual trebuie cotate conform caiet de sarcini.Cantitatiile expuse in caietul de 

sarcini sunt rezultate in urma calculelor efectuate. 

 

25. Va rugam sa precizati cum se vor decants dopurile de degajare a garniturii de foraj in cazul unei eventuate 

prinderi de ganitura si timpul de operare cu instalatia de foraj? 

Răspuns întrebare nr. 25: 

Responsabilitatea prevenirii prinderii garniturii de foraj revine în sarcina contractorului de foraj. Dacă prinderea 

garniturii de foraj este din culpa contractorului de foraj, atunci el este direct răspunzător pentru prinderea 

acesteia și va suporta toate cheltuielile generate de prinderea garniturii de foraj. Dacă prinderea garniturii de 

foraj se datorează  unor diferențe întâlnite în timpul forajului față de caietul de sarcini și proiectul tehnic, 

atunci timpul de operare cu instalatia de foraj,  echipamentele , dopurile de degajare , vor fi supuse analizei  

spre decontare. 

 

 

 

SOLICITARE DE CLARIFICARI NR.4 
 

 

SONDA 501 FILITELNIC 

 

 

1. Solicitam modificarea articolului 19.1. alin (1) prin inlocuirea clauzei ”Nota: formula de ajustare se va 

aplica dupa 6 luni de la semnarea contractului.”cu „Nota: formula de ajustare se va aplica incepand cu 

prima solicitare de plata pe intreaga perioada de derulare a contractului”. Solicitam aceasta modificare 

ca urmare a faptului ca in ultima perioada inregistram o volatilitate accentuata a preturilor de consum 

si a taxelor. De asemenea, consideram ca dupa perioada de 6 luni de la semnarea contractului, 

antreprenorul a executat toate fazele proiectului conform graficului. 

 

Răspuns întrebare nr.1 

Clauza 19.1. alin (1) din contract rămâne neschimbată, în sensul că formula de ajustare se va aplica după 6 luni 

de la semnarea contractului. 

2. Va rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor din urmatoarele motive: 

- Furnizorii de servicii si materiale intampina numeroase dificultati in procesul de achizitii si logistica, 

fiind necesar timp suplimentar in pregatirea si inaintarea ofertelor catre contractor; 

- De asemenea anumite echipamente si scule vor fi livrate din strainatate, iar potentialii furnizori nu 

au reusit inca sa isi asume si sa confirme termene de livrare; 

- Anumiti subcontractori de specialitate vor fi nevoiti sa astepte raspunsurile la clarificari, pentru a 

putea inainta ofertele lor finale catre contractor, reducand semnificativ timpul necesar pentru a 

pregati oferta tehnico-economica. Dorim sa mentionam faptul ca se lucreaza in paralel la mai multe 

oferte, datorita complexitatii sondelor licitate in aceasta perioada. 

 

 

 



 

 

17/27 

 

Răspuns întrebare nr.2 

Da, se acceptă decalarea termenului de depunere a ofertelor până în data de 05.02.2024 conform adresei 

publicata pe site ul Romgaz: Nr.2430/22.01.2024 

 

3. Va rugam sa ne comunicati daca este obligatorie cotarea cantitatilor de sape asa cum sunt prezenate in 

caietul de sarcini sau ofertantul poate sa-si faca propria estimare a necesarului de sape, inclusiv varianta 

de inchiriere. 

Răspuns întrebare nr.3 

Ofertantul poate oferta propria estimare a numărului de sape necesare executării forajului, inclusiv varianta 

închirierii acestora 

 

4. Deoarece o parte semnificativa din lucrari sunt executate prin intermediul unor subcontractanti de 

specialitate, va rugam sa eliminati din Fisa de date a achizitiei sectiunea IV.4. Capacitatea tehnică și/sau 

profesională, Informații privind subcontractanții, cerinta conform careia "Nu este permisă 

subcontractarea a mai mult de 50% din valoarea contractului fără TVA". Solicitam aceasta intrucat totalul 

serviciilor executate de terti  depaseste 50% din valoarea ofertei. 

Răspuns întrebare nr. 4 

Suntem de acord cu subcontractarea unui procent de peste 50% din valoarea supusa licitatiei cu conditia ca 

operatiunile de foraj, instalatia de foraj, echipamentele aferente acesteia precum si personalul care deserveste  

sa fie detinute de contractorul general, respectand conditiile caietului de sarcini. 

 

5. Va rugam sa acceptati ca anexele ofertei tehnice pentru fluidul de foraj (fise produsi, fise calitate, 

certificate, etc) sa fie prezentate pe format electronic. Facem acesta solicitare intrucat anexele 

mentionate au un volum mare (500 – 700 pagini). 

Răspuns întrebare nr.5 

Da , se accepta prezentarea fiselelor tehnice , fiselor de clitate si a certifiactelor aferente fluidelor de foraj pe 

format electronic. 

6. Rugam clarificarea configuratiei Cap coloana in caietul de sarcini deoarece apar doua variante: a) In 

anexa 1.3, respectiv la pag. 50 a CS este prevazut Cap coloană 13 ⅝ in x 350 bar (înfiletează 13 ⅜ in și 

etanșează primar coloana de 9 ⅝ in) - 13 ⅝ in x 350 bar x 11 in x 700 bar (etanșează secundar coloana 

de 9 ⅝ in și suspendă și etanșează primar 7 in – Flanșă intermediară 11 in x 700 bar x 11 in x 1050 bar; 

b) la pagina 50 a CS este prevazut Sistemul de etansare si prevenire a eruptilor : 13 ⅝ in x 350 - 11 in x 

700, flanșă dublă 11” x 700 at – 7 1/16” x 700 bar. Va rugam sa precizati care este varianta corecta. 

Răspuns întrebare nr.6 

Configurația ansamblului Cap coloană / Cap Erupție este cea prezentată în Caietul de Sarcini, mai precis 

Cap Coloană: CC- 13 5/8 in x 350 bar(înfiletează 13 3/8 in și etanșează primar coloana de 9 5/8 in) – 13 5/8 in x 

350 bar x 11 in x 700 bar (etanșează secundar coloana de 9 5/8 in și suspendă și etanșează primar 7 in- flansă 

intermediară 11 in x 700 bar x 11 in x 1050 bar; 

 Cap Erupție: CE 11 in x 1050 bar x 7 1/16 in x 1050 bar cu baston, adaptat pentru snubbing ( tubing head 

etanșează 7 in și suspendă TE 2 7/8 in) x 2 9/16 in x 1050 bar; 

 

7. Se accepta inlocuirea prevenitoarelor 13 5/8 x 210 VH+DF si 9” x 350 VH+DF cu prevenitor VH 13 5/8 x 

350 cu flansa de 700 si DF 13 5/8 x 700 si cu asigurarea adaptere si mosoare necesare pentru montare ? 

Răspuns întrebare nr.7 

Da, se acceptă varianta propusă având în vedere că presiunea de lucru este mai mare decât minimul caietului 

de sarcini. 

 

8. In anexa 2 la CS se solicita 3 pompe 1600 CP iar in formularul Cerinte Minime poz. 1.5 se solicia 3 pompe 

triplex cu putere individuala de 1300 CP. Va rugam sa clarificati acest aspect. 

Răspuns întrebare nr. 8 

Se vor oferta 3 pompe noroi  minim 3PN 1.300 CP. 
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9. In caietul de sarcini la pagina 48 – Carotajul mecanic, Faza III (8-1/2”) s-a prevăzut extragerea unei 

carote mecanice de 8 m de la adâncimea (orientativă) de 2.800/3.163 m (TVD/MD), aceasta neefiind 

inclusa in Formularul F3. Prin urmare, in Formularul F3 trebuiesc adaugate zilele suplimentare de standby 

pentru echipamentele de dirijare (RSS si systemul MWD-GR) si personalul aferent.  

a. mars suplimentar de extragere ansamblu dirijat RSS si MWD system (≈14ore/0.5zile - standby) 

@3163mMD; 

b. introducere carotiera, prelevare carota si extragere ansamblu carota (≈60ore/2.5zile conform 

hartii normative - standby); mars suplimentar de introducere ansamblu dirijat RSS si MWD system 

(≈14ore/0.5zile - standby) @3163mMD; Total stand by suplimentar : 14 ore+14 ore+60ore = 

88ore = 3.67 zile 

 

 

 

 

 

Răspuns întrebare nr. 9 

Atașat vă transmitem formularele de ofertă refăcute pentru faza a III- a formulare atasate) 

 

10. In caietul de sarcini la pagina 52 – Carotajul mecanic, Faza IV (6”) s-a prevăzut extragerea a două carote 

mecanice de 8 m de la adâncimile (orientative) de 3.000/3.563 m și 3.100/3.763 m (TVD/MD). Acestea 

neefiind incluse in Formularul F3. Prin urmare, in Formularul F3 trebuiesc adaugate zilele suplimentare 

de standby pentru echipamentele de dirijare (RSS si systemul MWD-GR) si personalul aferent.  

a. mars suplimentar de extragere ansamblu dirijat RSS si MWD system (≈16ore/0.67zile - standby) 

@3563mMD; 

b. introducere carotiera, prelevare carota si extragere ansamblu carota (≈70ore/2.92zile conform 

hartii normative - standby); 

c. mars suplimentar de introducere ansamblu dirijat RSS si MWD system (≈16ore/0.67zile - standby) 

@3563mMD; 

d. mars suplimentar de extragere ansamblu dirijat RSS si MWD system (≈17ore/0.71zile - standby) 

@3763mMD; 

e. introducere carotiera, prelevare carota si extragere ansamblu carota (≈70ore/2.92zile conform 

hartii normative - standby); 

f. mars suplimentar de introducere ansamblu dirijat RSS si MWD system (≈17ore/0.71zile - standby) 

@3763mMD; 

Total stand by suplimentar : 16 ore+70 ore + 16ore+ 17ore + 70 ore + 17 ore = 206 ore= 8.58 zile 

 

Nr Descriere

Unitate 

de 

masura

Cantitati 

initiale

Cantitati 

clarificare 

cnf Harta 

normativa

1

Retur motor 6 ¾ in și echipă la baza constr. și aducere 

la sondă RSS 6 ¾ in și echipă; Mobilizare
op. 1 1

2 Asistență tehnică echipa RSS 6¾ in (2 persoane) zile-lei/zi 9 14

3 Asistență tehnică sistem MWD (2 persoane) zile-lei/zi 9 14

4 Operare RSS de 6¾ in zile-lei/zi 9 9

5 Stand by RSS de 6¾ in zile-lei/zi 1 5

6 Operare sistem HEL MWD 6 3/4in + GR zile-lei/zi 9 9

7 Stand by sistem HEL MWD 6 3/4in + GR zile-lei/zi 1 5

8 Demobilizare contractor specialitate op. 1 1

Săpare intervalului 2.400 - 3.363 m MD cu RSS-MWD System (Asigurare inclusă)
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In Formular F3 – Faza IV , lipsesc 2 x servicii : Mobilizare echipamante 4-3/4” si transport echipa foraj dirijat, 

aceste au fost incluse in tabelul de mai sus – linia 1, respectiv linia 8. 

Răspuns întrebare nr.10 

Atașat vă transmitem formularele de ofertă refăcute pentru faza a IV-a.(formulare atasate) 

11. In caietul de sarcini  la pagina 90 – Comanda Geologo-Tehnica Faza IV (6”) sunt mentionate “Investigații 

speciale (Gama Natural Corelare; Microimagistică; Dipol Sonic): 2.900/3.363 ÷ 3.200/3.963 m (TVD/MD)”, 

va rugam sa ne clarificati daca acestea vor fi facute in gaura libera folosind echipamentele Wireline sau 

in timpul forajului, folosind echipamentul de LWD. 

Răspuns întrebare nr. 11 

Investigațiile geofizice nu se vor efectua cu LWD. 

 

12. Va rugam sa ne comunicati care va fi data estimata de incepere a forajului, pentru planificarea 

echipamentelor cerute in caietul de sarcini. 

Răspuns întrebare nr. 12 

Data estimata va fi clarificata in etapa de negociere. 

 

13. Va rugam sa ne transmiteti ce cantiate de fluid (tone) va fi evacuata la Probarea stratelor? Pagina 70, 

Tabel 28 Volum evacuat: 80 m3(aprox 99 tone) sau Anexa Deviz 39/42 Probe productie Formular F3 

Procesare/eliminare finala fluid de foraj cu continut de cloruri :189.8 tone? 

Răspuns întrebare nr. 13: Se va cota conform CS tabel 28 pagina 70. 

 

14. Se va cota mixer rapid pentru preparea fluidului de foraj pentru Fazele I,III,IV, deoarece in Anexa Deviz 

9/42, 12/42, 14/42 Formular F3 nu apar.Este introdus doar la Faza II (Anexa Deviz 11/42 Formular F3). 

Răspuns întrebare nr.14 

Confrom CS pagina 32: “Instalația de foraj va avea două mixere (unul fiind dispozitiv de mixare rapidă) pentru 

prepararea fluidului foraj; acestea trebuie să aibă posibilitatea de tragere/împingere în fiecare habă de pe 

locație; capacitatea de mixare a materialului de îngreunare (barită): 1 Big Bag (1,5 t) la 15 minute; mixerele 

trebuie să fie poziționate la o distanță adecvată, care să permită funcționarea lor concomitentă (lucrul cu 

macaraua la unul dintre mixere să excludă pericole la celălalt)”Contractorul de foraj prin intermediul 

subcontractorului de fluide de foraj va asigura dispozitivul de mixare rapida .Dispizitivul de mixare rapida va fi 

cotat pentru toate fazele aferente forajului. 

 

15. Cate centrifugi separatoare se vor cota? 

Răspuns întrebare nr. 15 

Se va cota o singura centrifuga 

 

Nr Descriere

Unitate 

de 

masura

Cantitati 

initiale

Cantitati 

clarificare 

cnf Harta 

normativa

1  Mobilizare op. 0 1

2 Asistență tehnică echipa RSS 4¾ in (2 persoane) zile-lei/zi 11 20

3 Asistență tehnică sistem MWD (2 persoane) zile-lei/zi 11 20

4 Operare RSS de 4¾ in zile-lei/zi 11 11

5 Stand by RSS de 4¾ in zile-lei/zi 1 9

6 Operare sistem HEL MWD 4 3/4in + GR zile-lei/zi 11 11

7 Stand by sistem HEL MWD 4 3/4in + GR zile-lei/zi 1 9

8 Transport personal / echipa MWD (echipă = 4 pers.)
echipa/le

i
0 1

9 Demobilizare contractor specialitate op. 1 1

Săparea intervalului 3.363 - 3.963 m MD cu RSS-MWD System (Asigurare inclusă)
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16. CS pagina 49, Tabel 17 Parametrii fluid de foraj faza III se propune sa se trateze cu >120 kg/m3 Podire 

carbonitica F,M,C si 10-50 kg/m3 Material prevenire pierdere in rezervor, folosind aceste concetratii 

densitatea fluidului va depasii valoarea proiectata de 1.10 SG. Precizati ce concetratii se vor folosi pentru 

acesta sectiune. 

Răspuns întrebare nr. 16 

Conform caiet de sarcini pagina 11 , “Estimarea dificultăților de foraj și măsuri de prevenire: pierderi de 

circulație în formațiunile de suprafață și în formațiunile depletate” , ofertantul va respecta caietul de sarcini 

pagina 49 , tabel 17 cu privire la toti parametrii mentionati . Pentru evitarea pierderilor se va incepe sectiunea 

cu densitatea de 1.05-1.10 Sg iar diferenta de materiale ce va depasi densitatea se va utiliza pentru tratamentele 

la sacrificiu pentru prevenirea pierderilor cat si combaterea acestora. 

 

17. Tinanad cont de caracterul contractului la lucrare va rugam sa confirmati ca plata fiecarei faze se va 

face respectand valorile din oferta de fluide chiar daca aceasta valoare nu a fost atinsa ca urmare a 

economiilor facute de catre contractorul de fluide (consum mai mic de produse chimice, folosirea  unui 

numar mai mic de plase de sita, etc) sau ca urmare a terminarii mai rapide a fazei (zile mai putine 

necesare atingerii adancimii proiectate pentru faza respectiva). 

Răspuns întrebare nr. 17 

În condițiile contractului la lucrare , subcontractorul de fluide va fi plătit conform ofertei tehnice economice. 

Totuși, economiile cat si costurile suplimentare care nu sunt asociate Beneficiarului, vor fi in responsabilitatea  

ofertantului. In situația in care intervalul va fi mai scurt decât cel planificat , costurile de preparare ale fluidului 

de foraj se vor deconta integral iar cele de întreținere vor fi aferente secțiunii săpate la care se vor aplica cu 

ratele de diluție conform ofertei tehnice economice. 

 

18. In cazul in care conditile geologo-tehnice intalnite in gaura de sonda impun modificarea tuturor/unora 

dintre parametrii proiectati ai fluidului de foraj, ori compozitiei acestuia, pentru desfasurarea operatiilor 

in conditii de siguranta tehnologica, conducand astfel la depasirea cantitatilor si speciilor de materiale 

estimate in oferta de fluide de foraj, inclusiv a cantitatilor prevazute in stocul de necesitate, va rugam 

sa mentionati cum se vor deconta atare materialele suplimentare? 

Răspuns întrebare nr.18 

Conform contractului la lucrare, contractorul de foraj prin intermediul subcontractorului de specialitate de 

fluide de foraj trebuie sa se asigure inca din faza de ofertare ca fluidele de foraj propuse spre a fi introduse in 

sonda respecta cerintele caietului de sarcini si isi propun sa previna dificultatiile mentionate in caietul de 

sarcini. Astfel, acestia au posibilitatea de a propune solutii de imbunatatire inca din faza de ofertare.Cerintele 

caietului de sarcini fiind conditii minime pentru buna desfasurarea a procesului de foraj. Subcontractorul de 

fluide de foraj are libertatea de a-si alege propria reteta in corelare cu liniile directorare ale caietului de sarcini. 

Totusi daca conditiile geologo –tehnice intalnite difera de cele expuse in caietul de sarcini fiind certificate 

printr-o realitatea geologica diferita fata de cea estimata de proiectant si subcontractorul de fluide 

demonstreaza prin testele de laborator ( conform standardelor API) din domeniu  ca parametrii fluidului de foraj 

conduc la solutia unica ca doar astfel se poate finaliza sectiunea respectiv sonda, atunci prin intermediul 

supervizarii consumurile suplimentare de materiale/resurse vor face obiectul unei analize pentru a putea fi 

decontate. 

 

19. Va rugam sa precizati daca contractorul de fluide poate propune propriile retete de fluide de foraj pentru 

obtinerea parametrilor proiectati ai fluidului de foraj. 

Răspuns întrebare nr. 19 

Subcontractorul de fluide de foraj are libertatea de a-si alege propria rețeta in corelare cu liniile directoare ale 

caietului de sarcini si sa prevină dificultățile menționate in caietul de sarcini.Astfel, subcontractorul de fluide 

are posibilitatea de a propune soluții de îmbunătățire pentru buna desfășurarea a procesului de foraj. 

 

20. In timpul efectuarii forajului sondei pot aparea pierderi de circulatie care, in ciuda tuturor tratamentelor 

se pot ridica la volume de sute de m3, implicit costuri foarte mari si care nu se pot previziona in oferta 

de fluide deoarece ar ridica valoarea ofertei in mod nejustificat. Va rugam sa precizati care va fi 

modalitatea de decontare a acestor volume de fluid pierdute in formatiune. 
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Răspuns întrebare nr. 20 

Confirmarea unei realitati geologice diferte fata de cea estimata in caietul de sarcini, va face obiectul unei 

analize a proiectantului geolog urmand ca functie de decizia acestuia cu privire la posibilia diferenta geologica 

aparauta, anumite prorietati ale fluidului de foraj sa fie corelate conform conditiilor geologo-tehnice diferite si 

confirmate de proiectantul geolog, supervizor geolog, supervizor foraj. Urmaritorul de contract de foraj va face 

o analiza asupra materialelor in situatia unei realitati geologice diferite fata de cea estimata si se vor deconta. 

 

21. Pentru probe productie, se coteaza asistenta tehnica si laborator? Va rugam sa specificati numarul de 

zile. 

Răspuns întrebare nr. 21: Se va cota 20 zile  confrom caiet de sarcini Formular F3 /Obiectul probe 

productie/categoria de lucrari : operatii speciale probe /Anexa deviz 38/42 

 

22. Contractorul de fluide poate introduce in oferta cantitatile de detritus si fluid rezidual in urma calculului 

rezultat sau cantitatiile din CS sunt obligatorii? 

Răspuns întrebare nr. 22 

Cantitățile de detritus si fluid rezidual trebuie cotate conform caiet de sarcini.Cantitatiile expuse in caietul de 

sarcini sunt rezultate in urma calculelor efectuate. 

 

23. Va rugam sa precizati cum se vor deconta dopurile de degajare a garniturii de foraj in cazul unei 

eventuale prinderi de ganitura si timpul de operare cu instalatia de foraj? 

Răspuns întrebare nr 23 

Responsabilitatea prevenirii prinderii garniturii de foraj revine în sarcina contractorului de foraj. Dacă prinderea 

garniturii de foraj este din culpa contractorului de foraj, atunci el este direct răspunzător pentru prinderea 

acesteia și va suporta toate cheltuielile generate de prinderea garniturii de foraj. Dacă prinderea garniturii de 

foraj se datorează  unor diferențe întâlnite în timpul forajului față de caietul de sarcini și proiectul tehnic, 

atunci timpul de operare cu instalatia de foraj,  echipamentele , dopurile de degajare , vor fi supuse analizei  

spre decontare. 

 

24. Avand in vedere ca in cazul fluidului de foraj costurile pentru realizarea unei sectiuni nu sunt uniforme 

pe intreaga durata a acesteia (exista costuri initiale mari la prepararea fluidului) va rugam sa precizati 

cum se va face decontarea materialelor in situatia in care intervalul realizat va fi mai scurt decat cel 

proiectat (regula de trei simpla nu este corecta/aplicabila). 

Răspuns întrebare nr. 24 

În situația in care intervalul va fi mai scurt decât cel planificat , costurile de preparare ale fluidului de foraj se 

vor deconta integral iar cele de întreținere vor fi aferente secțiunii săpate la care se vor aplica  ratele de diluție 

conform ofertei tehnice economice. 

 

25. Va rugam sa clarificati tipul de saramura ce se va cota la probele de productie, NaCl conform tabele pag 

71 sau CaCl2 pentru densitatea de 1.30 kg/m3 conform specificatii de la pag 70.   

Răspuns întrebare nr. 25:  

Se va cota CaCl2. Produsul CaCl2 a fost bugetat in cadrul proiectului pana la densitatea de 1.3 SG. 

 

26. Aferent intervalului 12,25 in, pentru a optimiza regimul de foraj (viteza de avansare, debit), va rugam 

sa acceptati marirea intervalului pentru parametrul Yp, de la 15-20 lb/100 ft2, la 15-25 lb/100 ft2 

Răspuns întrebare nr. 26:  

Se accepta mărirea intervalului pentru valoarea YP –ului : 15-25 lbs/100ft2 

 

27. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor de amenajare platforma foraj / drum acces/ record/ grup 

social la sonda  501 Filitelnic se vor gasi conducte/ cabluri care nu au fost trecute in plan, cine se va 

ocupa de mutarea lor temporara? Daca aceste conducte/cabluri sunt deteriorate care este obligatia 

constructorului? 

 



 

 

22/27 

 

Răspuns întrebare nr.27 

    Odata cu predarea amplasamentului lucrarilor de amenajare a careului de foraj, drumului de access si 

platformei campusului, beneficiarul va dispune identificarea eventualelor trasee de conducte sau cabluri 

electrice. In cazul in care sunt identificate trasee de conducte, cabluri, etc de care nu s-a tinut cont la data 

elaborarii proiectului tehnic, acestea vor face obiectul unei dispozitii de santier in care se vor stabili concret 

solutia tehnico- economica pentru  rezolvarea  situatiei neprevazute. Constructorul este obligat sa opreasca 

executia lucrarilor aflate in desfasurare, si sa informeze beneficiarul si proiectantul de situatia in cauza.  

 

28. Referitor la lucrarile de suprafata pentru amenajarea careului de foraj, va rugam sa ne transmiteti daca 

sunt acceptate atat dale prefabricate din beton armat cu dimensiunile de 4.00m x 1.00m x 0,2m  cat si 

cu dimensiunile de 3.00 x 1.00 x 0.18? 

Răspuns întrebare nr. 28 

Da, se acceptă dale din beton din ambele categorii, condiția fiind să fie acoperită cu dale suprafața menționată 

în  caietul de sarcini al lucrărilor de amenajare careu și drum acces.  

 

 

SONDA 2 LINIA DEALULUI 
 

 

1. Solicitam modificarea articolului 19.1. alin (1) prin inlocuirea clauzei ”Nota: formula de ajustare se va 

aplica dupa 6 luni de la semnarea contractului.”cu „Nota: formula de ajustare se va aplica incepand cu 

prima solicitare de plata pe intreaga perioada de derulare a contractului”. Solicitam aceasta modificare 

ca urmare a faptului ca in ultima perioada inregistram o volatilitate accentuata a preturilor de consum 

si a taxelor. De asemenea, consideram ca dupa perioada de 6 luni de la semnarea contractului, 

antreprenorul a executat toate fazele proiectului conform graficului. 

 

Răspuns întrebare nr. 1 

Clauza 19.1. alin (1) din contract rămâne neschimbată, în sensul că formula de ajustare se va aplica după 6 luni 

de la semnarea contractului. 

 

2. Solicitam amendarea clauzelor contractuale in sensul deblocarii a 70% din cuantumul garantiei de buna 

executie la finalul lucrarilor de demontaj si transport instalatie de foraj de pe locatie, diferenta de 30% 

urmand a fii deblocata la finalul lucrarilor de redare in circuitul agricol in baza procesului verbal de final 

lucrari. 

Considerăm că prezenta solicitare este justificată având în vedere urmatoarele aspecte: 

- lucrarile sunt efectuate in proportie de minim 95 % din lucrările contractate, iar pentru aceste lucrări 

sunt întocmite Procese Verbale de recepţie; 

- probele de productie efectuate de catre SIRCOSS pot avea o durata considerabila, fapt care intarzie 

lucrarile de redare si întocmirea procesului verbal de receptie finala; 

- restul de 30% din valoarea garanţiei de buna executie acoperă integral valoarea lucrărilor de redare a 

terenului in circuitul agricol/forestier ramase de executat; 

- blocarea garanţiei de bună execuţie pe o perioadă mare de timp creează un deficit temporar în fluxul 

de numerar al executantului. 

 

Răspuns întrebare nr. 2 

 

Deblocarea garanției de bună execuție este condiționată de încheierea procesului verbal la terminarea lucrărilor 

(lucrări autorizate), proces verbal ce se încheie, împreună cu autoritățile, la finalizarea lucrărilor de redare în 

circuitul agricol. În consecință clauzele contractuale referitoare la deblocarea garanției de bună execuție rămân 

neschimbate. 

 



 

 

23/27 

 

3. Va rugam sa ne comunicati daca este obligatorie cotarea cantitatilor de sape asa cum sunt prezenate in 

caietul de sarcini sau ofertantul poate sa-si faca propria estimare a necesarului de sape, inclusiv varianta 

de inchiriere. 

Răspuns întrebare nr. 3 

Ofertantul poate oferta propria estimare a numărului de sape necesare executării forajului, inclusiv varianta 

închirierii acestora 

 

4. Deoarece o parte semnificativa din lucrari sunt executate prin intermediul unor subcontractanti de 

specialitate, va rugam sa eliminati din Fisa de date a achizitiei sectiunea IV.4. Capacitatea tehnică și/sau 

profesională, Informații privind subcontractanții, cerinta conform careia "Nu este permisă 

subcontractarea a mai mult de 50% din valoarea contractului fără TVA". Solicitam aceasta intrucat totalul 

serviciilor executate de terti  depaseste 50% din valoarea ofertei. 

Răspuns întrebare nr.4 

Suntem de acord cu subcontractarea unui procent de peste 50% din valoarea supusa licitatiei cu conditia ca 

operatiunile de foraj, instalatia de foraj, echipamentele aferente acesteia precum si personalul care deserveste  

sa fie detinute de contractorul general, respectand conditiile caietului de sarcini. 

 

5. Va rugam sa acceptati ca anexele ofertei tehnice pentru fluidul de foraj (fise produsi, fise calitate, 

certificate, etc) sa fie prezentate pe format electronic. Facem acesta solicitare intrucat anexele 

mentionate au un volum mare (500 – 700 pagini). 

Răspuns întrebare nr.5 

Da , se accepta prezentarea fiselelor tehnice , fiselor de clitate si a certifiactelor aferente fluidelor de foraj pe 

format electronic. 

 

6. Se accepta inlocuirea prevenitoarelor 13 5/8 x 350 VH+DF si 9” x 700 VH+DF cu prevenitor VH 13 5/8 x 

350 cu flansa de 700 si DF 13 5/8 x 700 si cu asigurarea adaptere si mosoare necesare pentru montare ? 

Răspuns întrebare nr.6 

Da, se acceptă varianta propusă având în vedere că presiunea de lucru este mai mare decât minimul caietului 

de sarcini. 

 

7. In anexa 2 la CS se solicita 3 pompe 1600 CP iar in formularul Cerinte Minime poz. 1.5 se solicia 3 pompe 

triplex cu putere individuala de 1300 CP. Va rugam sa clarificati acest aspect. 

 

Răspuns întrebare nr.7 

Se vor oferta 3 pompe noroi  minim 3PN 1.300 CP. 

 

8. In Formularul F3 – Sapare Faza II lipsesc stabilizatorii. Rugam refacerea formularului. 

Răspuns întrebare nr. 8 

Stabilizatorii aferenți fazei aIIa se regăsesc în ansamblul de dirijare a sondei. 

 

 

9. In Formularul F3 – Sapare Faza II , lipsesc 2 zile de standby de la personalul DD/MWD. Va rog gasiti mai 

jos formularul actualziat  linia 12, respectiv linia 13: 
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Răspuns întrebare nr. 9 

Formularul de ofertă cuprinde toate elementele necersare dirijării sondei. Nu este necesară modificare 

formularului cu încă două zile de standby. 

10. Va rugam sa ne comunicati care va fi data estimata de incepere a forajului, pentru planificarea 

echipamentelor cerute in caietul de sarcini. 

Răspuns întrebare nr.10 

Data estimata va fi clarificata in etapa de negociere. 

 

11. Va rugam sa ne transmiteti ce cantiate de fluid (tone) va fi evacuat la Probarea stratelor? Pagina 67, 

Tabel 21 Volum evacuat:61 m3 (aprox:78 tone) sau Formular oferta  32/33 Probe productie Formular F3 

Procesare fluid  rezidual cu continut de cloruri: 256 tone? 

Răpuns întrebare nr. 11 

Cantiatea de fluid ( tone) evacuat la probarea startelor se va cota conform pagina 67, tabel 21 

 

12. Tinanad cont de caracterul contractului la lucrare va rugam sa confirmati ca plata fiecarei faze se va 

face respectand valorile din oferta de fluide chiar daca aceasta valoare nu a fost atinsa ca urmare a 

economiilor facute de catre contractorul de fluide (consum mai mic de produse chimice, folosirea  unui 

numar mai mic de plase de sita, etc) sau ca urmare a terminarii mai rapide a fazei (zile mai putine 

necesare atingerii adancimii proiectate pentru faza respectiva). 

Răspuns întrebare nr.12 

În condițiile contractului la lucrare , subcontractorul de fluide va fi plătit conform ofertei tehnice economice. 

Totuși, economiile cat si costurile suplimentare care nu sunt asociate Beneficiarului, vor fi in responsabilitatea  

ofertantului. In situația in care intervalul va fi mai scurt decât cel planificat , costurile de preparare ale fluidului 

de foraj se vor deconta integral iar cele de întreținere vor fi aferente secțiunii săpate la care se vor aplica cu 

ratele de diluție conform ofertei tehnice economice. 

 

Nr Descriere

Unitate 

de 

masura

Cantitati 

initiale

Cantitati 

clarificare 

cnf Harta 

normativa

1 Operare motor volumetric 8 in zile-lei/zi 13 13

2 Stand-by motor volumetric 8 in zile-lei/zi 2 2

3 Reparație motor volumetric 8 in
op.-

lei/op.
1 1

4 Operare sistem MWD 8in zile-lei/zi 13 13

5 Stand by sistem  MWD 8in zile-lei/zi 2 2

6 Operare stabilizator corp 8 in zile-lei/zi 13 13

7 Stand- by stabilizator corp 8 in zile-lei/zi 2 2

8 Reparație stabilizator 8 in
op.-

lei/op.
1 1

9 Mobilizare (contractor de specialitate) op-lei/op 1 1

10 Demobilizare (contractor de specialitate) op-lei/op 1 1

11 Transport personal / echipa MWD (echipă = 4 pers.) pers./lei 1 1

12 Asistență tehnică motor volumetric 8 in (2 ing.)
pers./lei 

zi
13 15

13 Asistență tehnică sistem MWD 8 in (2 ing)
pers./lei 

zi
13 15

Foraj cu motor de fund - intervalul 550-2095 m MD 
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13. In cazul in care conditile geologo-tehnice intalnite in gaura de sonda impun modificarea tuturor/unora 

dintre parametrii proiectati ai fluidului de foraj, ori compozitiei acestuia, pentru desfasurarea operatiilor 

in conditii de siguranta tehnologica, conducand astfel la depasirea cantitatilor si speciilor de materiale 

estimate in oferta de fluide de foraj, inclusiv a cantitatilor prevazute in stocul de necesitate, va rugam 

sa mentionati cum se vor deconta atare materialele suplimentare? 

Răspuns întrebare nr.13 

Conform contractului la lucrare, contractorul de foraj prin intermediul subcontractorului de specialitate de 

fluide de foraj trebuie sa se asigure inca din faza de ofertare ca fluidele de foraj propuse spre a fi introduse in 

sonda respecta cerintele caietului de sarcini si isi propun sa previna dificultatiile mentionate in caietul de 

sarcini. Astfel, acestia au posibilitatea de a propune solutii de imbunatatire inca din faza de ofertare.Cerintele 

caietului de sarcini fiind conditii minime pentru buna desfasurarea a procesului de foraj. Subcontractorul de 

fluide de foraj are libertatea de a-si alege propria reteta in corelare cu liniile directorare ale caietului de sarcini. 

Totusi daca conditiile geologo –tehnice intalnite difera de cele expuse in caietul de sarcini fiind certificate 

printr-o realitatea geologica diferita fata de cea estimata de proiectant si subcontractorul de fluide 

demonstreaza prin testele de laborator ( conform standardelor API) din domeniu  ca parametrii fluidului de foraj 

conduc la solutia unica ca doar astfel se poate finaliza sectiunea respectiv sonda, atunci prin intermediul 

supervizarii consumurile suplimentare de materiale/resurse vor face obiectul unei analize pentru a putea fi 

decontate. 

 

14. Va rugam sa precizati daca contractorul de fluide poate propune propriile retete de fluide de foraj pentru 

obtinerea parametrilor proiectati ai fluidului de foraj. 

Răspuns întrebare nr.14 

Subcontractorul de fluide de foraj are libertatea de a-si alege propria rețeta in corelare cu liniile directoare ale 

caietului de sarcini si sa prevină dificultățile menționate in caietul de sarcini.Astfel, subcontractorul de fluide 

are posibilitatea de a propune soluții de îmbunătățire pentru buna desfășurarea a procesului de foraj. 

 

15. In timpul efectuarii forajului sondei pot aparea pierderi de circulatie care, in ciuda tuturor tratamentelor 

se pot ridica la volume de sute de m3, implicit costuri foarte mari si care nu se pot previziona in oferta 

de fluide deoarece ar ridica valoarea ofertei in mod nejustificat. Va rugam sa precizati care va fi 

modalitatea de decontare a acestor volume de fluid pierdute in formatiune. 

Răspuns întrebare nr.15 

Confirmarea unei realitati geologice diferte fata de cea estimata in caietul de sarcini, va face obiectul unei 

analize a proiectantului geolog urmand ca functie de decizia acestuia cu privire la posibilia diferenta geologica 

aparauta, anumite prorietati ale fluidului de foraj sa fie corelate conform conditiilor geologo-tehnice diferite si 

confirmate de proiectantul geolog, supervizor geolog, supervizor foraj. Urmaritorul de contract de foraj va face 

o analiza asupra materialelor in situatia unei realitati geologice diferite fata de cea estimata si se vor deconta. 

 

16. Pentru probe productie, se coteaza asistenta tehnica si laborator? Va rugam sa specificati numarul de 

zile. 

 

Răspuns întrebare nr. 16 

Nu se coteaza 

 

17. Contractorul de fluide poate introduce in oferta cantitatile de detritus si fluid rezidual in urma calculului 

rezultat sau cantitatiile din CS sunt obligatorii? 

 

Răspuns întrebare nr. 17 

Cantitățile de detritus si fluid rezidual trebuie cotate conform caiet de sarcini.Cantitatiile expuse in caietul de 

sarcini sunt rezultate in urma calculelor efectuate. 
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18. Va rugam sa precizati cum se vor deconta dopurile de degajare a garniturii de foraj in cazul unei 

eventuale prinderi de ganitura si timpul de operare cu instalatia de foraj? 

Răspuns întrebare nr. 18 

Responsabilitatea prevenirii prinderii garniturii de foraj revine în sarcina contractorului de foraj. Dacă prinderea 

garniturii de foraj este din culpa contractorului de foraj, atunci el este direct răspunzător pentru prinderea 

acesteia și va suporta toate cheltuielile generate de prinderea garniturii de foraj. Dacă prinderea garniturii de 

foraj se datorează  unor diferențe întâlnite în timpul forajului față de caietul de sarcini și proiectul tehnic, 

atunci timpul de operare cu instalatia de foraj,  echipamentele , dopurile de degajare , vor fi supuse analizei  

spre decontare. 

 

19. Avand in vedere ca in cazul fluidului de foraj costurile pentru realizarea unei sectiuni nu sunt uniforme 

pe intreaga durata a acesteia (exista costuri initiale mari la prepararea fluidului) va rugam sa precizati 

cum se va face decontarea materialelor in situatia in care intervalul realizat va fi mai scurt decat cel 

proiectat (regula de trei simpla nu este corecta/aplicabila). 

Răspuns întrebare nr.19 

În situația in care intervalul va fi mai scurt decât cel planificat , costurile de preparare ale fluidului de foraj se 

vor deconta integral iar cele de întreținere vor fi aferente secțiunii săpate la care se vor aplica  ratele de diluție 

conform ofertei tehnice economice. 

 

20. Aferent intervalului 12,25 in, pentru a optimiza regimul de foraj (viteza de avansare, debit), va rugam 

sa acceptati marirea intervalului pentru parametrul Yp, de la 14-20 lb/100 ft2, la 14-25 lb/100 ft2.   

Răspuns întrebare nr.20 

Se accepta marirea intervalului pentru valoarea YP –ului : 14-25 lbs/100ft2 

 

21. Va rugam sa specificati cum se va deconta CaCl2 nefolosita, in cazul in care densitatea necesara a 

saramurii va fi mai mica decat cea cotata. Clorura de calciu este un produs puternic higroscopic si se 

depoziteaza numai in spatii inchise cu umiditate redusa. 

 

Răspuns întrebare nr.21 

Se va deconta conform densitatea mentionata in caietul de sarcini. 

22. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor de amenajare platforma foraj / drum acces/ record/ grup 

social la sonda  2 Linia Dealului se vor gasi conducte/ cabluri care nu au fost trecute in plan, cine se va 

ocupa de mutarea lor temporara? Daca aceste conducte/cabluri sunt deteriorate care este obligatia 

constructorului? 

Răspuns întrebare nr.22 

    Odata cu predarea amplasamentului lucrarilor de amenajare a careului de foraj, drumului de access si 

platformei campusului, beneficiarul va dispune identificarea eventualelor trasee de conducte sau cabluri 

electrice. In cazul in care sunt identificate trasee de conducte, cabluri, etc de care nu s-a tinut cont la data 

elaborarii proiectului tehnic, acestea vor face obiectul unei dispozitii de santier in care se vor stabili concret 

solutia tehnico- economica pentru  rezolvarea  situatiei neprevazute. Constructorul este obligat sa opreasca 

executia lucrarilor aflate in desfasurare, si sa informeze beneficiarul si proiectantul de situatia in cauza.  

 

23. Va rugam sa indicati unde se regasesc cantitatile de materiale necesare realizarii drumului de acces ( 

DE– drum  de pamant) de la terminarea asfaltului de la drumul DC 72  pana  la sonda 2 LINIA DEALULUI? 

Drumul de exploatare DE avand o lungime de 2100m? 

Răspuns întrebare nr.23 

Se va respecta caietul de sarcini. Acest aspect se va clarifica in etapa de negociere. 

 

24. Referitor la lucrarile de suprafata pentru amenajarea careului de  foraj, va rugam sa ne transmiteti daca 

sunt acceptate atat dale prefabricate din beton armat cu dimensiunile de 4.00m x 1.00m x 0,2m  cat si 

cu dimensiunile de 3.00 x 1.00 x 0.18? 

Răspuns întrebare nr.24 
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Da, se acceptă dale din beton din ambele categorii, condiția fiind să fie acoperită cu dale suprafața menționată 

în  caietul de sarcini al lucrărilor de amenajare careu și drum acces. 

 

25. Pe drumul de acces care este inaltimea de la sol la retelele electrice? 

Răspuns întrebare nr.25 

Rețeaua electrică din proximitatea amplasamentului careului de foraj de la sonda 501 Filitelnic este propietatea 

SNGN Romgaz SA si ca atare, in cazul in care va fi nevoie de intreruperea curentului electric pentru efectuarea 

transportul echipamentelor, SNGN Romgaz SA va intreprinde toate demersurile pentru efectuarea transportului 

in siguranta. 

 

SOLICITARE DE CLARIFICARI NR.5 
 

SONDA 501 FILITELNIC 

 

1. In documentația de achiziție lucrări sonda 501 Filitelnic elaborata de S.C. RIOLIV S.A., in memoriul 

tehnic este prevăzută geogrila cu ochiuri egale 39*39 mm in suprafața de 4287 mp, iar in listele cu 

cantitati de lucrări- devizul 840102-careu sonda-Suprastructura- articolele 001, 002, si 003 este trecuta 

cantitatea de 42.87 mp. Va rugam clarificați. 

 

Răspuns întrebare nr. 1 

Cantitate de geogrilă ce trebuie ofertată este de 4.287 mp. 

 

 

 

Cu stima, 

 

 

 

 


